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1. INTRODUZIONE

Per I'elaborazione del presente documento si & fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti
normative e linee guida ufficiali:

% D. Lgs 81/08 art. 26, comma 3, cosi modificato da art. 16 D.Lgs. 106/2009;

+ Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;

% Deteminazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).

Ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il Datore di lavoro, in caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria
azienda o di una singola unita produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell'intero ciclo
produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei luoghi in cui
si svolge I'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

o verifica, I'idoneita tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi;

o fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita.

| Datori di lavoro delle imprese esecutrici, ivi compresi i subappaltatori, in caso di affidamento
di lavori, servizi e forniture:

- cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.

Il Datore di lavoro committente, ha I’obbligo di promuovere tali attivita di cooperazione e |l
coordinamento, elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (cd. DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non é
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al
contratto di appalto o d’opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture.

I DUVRI e un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno
attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08.

Sono esclusi dall’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi D. Lgs 81/08 art. 26,
comma 3 cosi modificato da art. 16 D.Lgs. 106/2009, gli appalti di:

% lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono in cantieri temporanei e mobili di
cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08, in cui operano piu imprese, per i quali &
previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento;

% lavori servizi e forniture per i quali non e prevista I'esecuzione all’interno delle
Stazione appaltante, intendendo per “interni” tutti i locali/luoghi messi a
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disposizione dalla stessa per I'espletamento dell’attivita, di cui il datore di lavoro
commitente non abbia la disponibilita giuridica

«» iservizi di natura intellettuale;
«» mera fornitura di materiali o attrezzature;

% i lavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi
non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI.

Nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente il soggetto che affida il
contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione
ricognitiva, dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. |l soggetto presso il quale deve essere
eseguito il contratto, prima dellinizio dellesecuzione, integra il predetto documento
riferendolo ai rischi specificida interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto;
I'integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

2. DEFINIZIONI

Contratto d’appalto: contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio in favore
di un’altra verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civile.).

Contratto d’opera: il contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a
compiere un'opera o un servizio in favore di un’altra, con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione (art. 2222 cod. civile.).

Committente: soggetto per conto del quale [lintera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Appaltatore/lmpresa appaltatrice: soggetto che si obbliga nei confronti del committente a
fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri; si intende quale Appaltatore, ai fini
delle presenti linee guida, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto.

Subappaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri, gia compresa in quella oggetto dell’appalto principale.

Lavoratore autonomo o prestatore d’opera: colui che fornisce un’opera o un servizio con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente (art. 2222 cod. civile), comprese le consulenze e la formazione che prevedono
attivita all'interno dell’azienda o nellambito del ciclo produttivo di questa; essi sono, in
particolare, gli esercenti professioni per le quali & richiesta I'iscrizione in albi, con esclusione
dei lavoratori autonomi occasionali e a progetto che svolgano la loro attivita nel’ambito dei
luoghi del committente; con riferimento a questi ultimi dovranno applicarsi le stesse misure di
tutela previste per i lavoratori in forza presso il loro Committente ai sensi dell’art. 66 D.Lgs.
276/03.

Interferenza: contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra
il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti
differenti.
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Responsabile del contratto: colui che ha la responsabilita del contratto/ordine. In tale veste
firma il contratto e il DUVRI.

RUP: (solo nel caso di contratti soggetti al D.Lgs. 163/06) Responsabile Unico del
Procedimento.

Referente per I’esecuzione del contratto: referente, per la committenza, durante
'esecuzione del contratto. E’ il soggetto cui fanno riferimento le imprese durante la
realizzazione del contratto. Ha anche il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle
prescrizioni previste nel DUVRI e di curarne I'aggiornamento, in collaborazione col SPP in
caso di modifiche.

Preposto dell’impresa appaltatrice: soggetto dellimpresa appaltatrice/esecutrice che ha il
compito di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza previste nel DUVRI (utilizzo dei DPI,
applicazione delle procedure, ecc.) e di segnalare anomalie, situazioni di pericolo, variazioni
sulle modalita operative intercorse in corso d’opera, ecc. al Referente per I'esecuzione del
contratto al fine di concordare le necessarie misure di sicurezza.

Riunione preliminare congiunta: riunione organizzata prima dell’inizio dei lavori durante la
quale si condividono le misure di sicurezza previste nel DUVRI e si concordano eventuali
misure integrative e/o modifiche.

3. CRITERI UTILIZZATI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE
E PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

3.1 METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La gestione del Museo MAXXI implica la presenza di numerose ditte che quotidianamente
svolgono le proprie attivita, ognuna per le proprie competenze. La metodologia di valutazione
comporta necessariamente un’analisi di tutte le attivita lavorative che vi si svolgono. Sulla

base dei dati acquisiti e possibile individuare le misure organizzative, tecniche e
impiantistiche utili per rendere nullo o ridurre il rischio da interferenze.

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, é stata effettuata
procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare
le attivita previste dagli appalti e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Di ciascuna Ditta appaltante e stato recepita la documentazione relativa alla valutazione dei
rischi (D.V.R. o P.0.S.) nonché tutta la documentazione relativa: alla certificazione
dell'impresa ((certificato d’iscrizione alla Camera di commercio), alla tipologia contrattuale,
agli obblighi assicurativi alla Regolarita contributiva, alla formazione dei lavoratori

Per ciascun appalto sono state raccolte tutte le informazioni riguardanti: la tipologia e le
caratteristiche delle singole attivita svolta dalle maestranze delle ditte appaltatrici, gli specifici
luoghi/ aree di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la durata
delle attivita; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali
utilizzati;. Ogni attivita e stata analizzata nelle singole fasi di lavoro e per ciascuna di esse
sono stati individuati e valutati i rischi derivanti d\alle possibili interferenze e identificate le
relative misure di prevenzione e protezione relativamente alla presenza contemporanea di

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze




Fondazione MAXXI Maggio 2015
Via Guido Reni, 4a — ROMA Rev. 01

MAXXI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE | Pag. 6 di 35

personale della societa committente e/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori autonomi nei
medesimi luoghi di lavoro

Per la identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzati in particolare i seguenti
aspetti:

% sovrapposizione di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

% fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro del committente dall’attivita
dell’appaltatore;

% fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente dove deve operare
'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

« fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli
specifici dell’attivita appaltata

La valutazione dei rischi da interferenze é stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dellappaltatore e delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventualmente
cooperanti, anche ai visitatori e ai terzi che a vario titolo possono essere presenti nel Museo.

Il presente documento eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere generale
e costituisce il DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla circolare
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007 dell’attivita, iI DUVRI
dinamico aggiornato in fase di esecuzione, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico
0 organizzativo che potrebbero sopraggiungere durante I'espletamento del contratto.

3.2 COSTIDELLA SICUREZZA

Quando si parla di costi della sicurezza si fa riferimento a due diversi tipi di costi:

- Costi derivanti dalla prevenzione e protezione dei rischi propri, per i quali “resta
immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di
valutazione dei rischi e di provvedere allattuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attivita svolta”
(Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre
2007). Pertanto, a seguito delle precisazioni fornite dall’Autorita per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori , servizi e forniture:

o tali costi sono a carico dell’impresa,;

¢ in sede di verifica del’lanomalia dell’offerta (nel’ambito di applicazione del D.Lgs
163/06), l'appaltatore deve dimostrare, che gli stessi sono congrui rispetto a
guelli desumibili dai prezziari a dal mercato;

e il committente (sempre nellambito di applicazione del D.Lgs 163/06), deve
valutarne la congruita “anche in quei casi in cui non si proceda alla verifica delle
offerte anomale” (ad esempio per I'affidamento mediante procedura negoziata).

- Costi derivanti dalla prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle
interferenze tra attivita dell’appalto e attivita del committente o di altri appaltatori o
subappaltatori o, in alcuni casi, attivita di terzi estranei -non coinvolti dall’attivita di
lavoro- ma comunque presenti a vario titolo nei luoghi di lavoro: questi costi, a seguito
delle precisazioni fornite dall’ Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008, applicabili per analogia agli appalti
privati:
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e devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati
nei bandi, tenendoli distinti dall'importo a base d’asta;

e non sono soggetti al ribasso;

e non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell’appaltante in caso di valutazione
dellanomalia dell’offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stessa
Stazione Appaltante;

| costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto nel
D. Lgs 81/08 - allegato XV punto 4.1 per gli appalti di lavori:

a)
b)

C)

d)

e)

f)
9)

gli apprestamenti (opere provvigionali);

le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli
impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati
all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente);

i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori
acustici, ecc.);

le procedure previste per specifici motivi di sicurezza,;

gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

le misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per I'eliminazione o la riduzione
del rischio individuato siano gia previste nei POS/DVR delle imprese appaltatrici, tali misure
non verranno conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto, la ditta
appaltatrice e tenuta, in qualita di appaltatore-committente, a corrispondere gli oneri per
I'applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri al subappaltatore. |l

~

committente e tenuto a verificare che tali somme vengano effettivamente corrisposte
(attraverso la sottoscrizione di una “dichiarazione congiunta” da parte delle ditte).

Visto che I'attivita si svolge in locali distinti da quelli del Museo le interferenze sono minime e
riguardano sostanzialmente la reciproca informazione tra le diverse attivita svolte.

COSTI DELLA SICUREZZA OGGETTO Prezzo u.m. Q. Totale
D.Lgs 81/08 all. XV p. 4.1. Euro! Euro
Riunioni di cooperazione e € 30 h 16 480,00 €
coordinamento

Totale € 480,00

* Prezzi desunti dal prezziario DEI 2010
** Prezzi desunti dal catalogo on line della ditta IAPIR (www.iapir.it)
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3.3 MODALITA D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

Il presente documento viene condiviso in sede di riunione preliminare congiunta cui

partecipano il Responsabile del contratto (per il committente) o un suo incaricato, e i

Responsbaili degli appaltatori/prestatori d’opera coinvolti.

In tale sede:

saranno discusse le misure previste nel presente documento, fornite informazioni
specifiche e concordate misure aggiuntive o modifiche eventualmente ritenute
necessarie;

sara nominato il Referente per I'esecuzione del contratto, se non individuato in
precedenza, che dovra verificare, per i committente, I'applicazione delle disposizioni
contenute nel DUVRI, e in caso di inosservanze da parte dell’appaltatore, dovra
comunicarle al Responsabile del contratto;

sara nominato un Preposto per ogni impresa appaltatrice, i quali avranno il compito di
far applicare le disposizioni del DUVRI da parte dei lavoratori, di comunicare le
eventuali modifiche da apportare al documento al Referente per I'esecuzione del
contratto a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo
incidenti sulle modalita realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dellimpresa gli
eventuali cambiamenti in merito;

saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali

successive riunioni di coordinamento.

A seguito della riunione verra redatto il “Verbale di riunione preliminare di cooperazione e

coordinamento”, sottoscritto da tutti i presenti, in cui saranno riportate le eventuali modifiche

ed integrazioni concordate. Tale verbale costituisce parte integrante del presente documento.

Con la sottoscrizione del DUVRI la ditta appaltatrice si impegna a:

trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazone dei rischi da
interferenze ai propri lavoratori;

in caso di subappalto (se autorizzato dal committente), in qualita di appaltatore
committente, a corrispondere gli oneri per I'applicazione delle misure di sicurezza

derivanti dai rischi propri al subappaltatore. Il committente, al fine di verificare che tali
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somme vengano effettivamente corrisposte predisporra una “dichiarazione congiunta”

da far sottoscrive alle ditte.

Qualora in corso d’espletamento del servizio, si verificassero condizioni tali determinare

ulteriori rischi da interferenza, inizialmente non presenti, verra indetta una riunione di

cooperazione e coordinamento durante la quale saranno individuate congiuntamente le

misure di sicurezza necessarie. Il Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento andra

a costituire parte integrante del presente documento.

4. DATI INFORMATIVI

DATI INFORMATIVI RELATIVI AL CONTRATTO

Responsabile del contratto per la
committenza

Giovanna Melandri

Referente per I’esecuzione del contratto per
la committenza

Arch. Elisabetta Virdia

Attivita oggetto del contratto

Funzionamento del Museo “MAXXI”

Ditte esecutrici/attivita

NA.Gest. Global Service s.r.l.: manutenzione
edificio

National Services S.r.l.: gestione delle sale della
bilgietteria e del guardaroba

Istituto di Vigilanza MetropolitanaS.r.l.: servizio
di portineria e gestione della control room

C.R. appalti S.r.1. : servizio di pulizia

Nuova Malegori S.r.l.: manutenzione del verde

gestione ristorante

: gestione caffetteria boohshop

Personale genericamente presente nei
luoghi di lavoro

= Visitatori del Museo
= Terzi
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DITTA ESECUTRICE N. 1

Impresa appaltatrice/prestatore d’opera

: . NA.Gest. Global Service s.r.l.
(ragione sociale)

Sede legale | Via A. Stoppani, 15 — 00197 - Roma

Titolare della Impresa | Luca Navarra

Preposto alla vigilanza dell’impresa | Antonio Conoci

Addetto all’emergenza e pronto soccorso | Giorgio Bianchi

DATI INFORMATIVI RELATIVI AL CONTRATTO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Attivita oggetto dell’appalto:

Servizio di manutenzione e gestione degli impianti e delle attrezzature presenti allinterno della struttura: il servizio
prevede lo svolgimento della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti indispensabili per la
funzionalita e I'esercizio del complesso museale.

Tra questi la manutenzione degli impianti elettrici, di condizionamento e riscaldamento, idrico-sanitario,
prevenzione e rilevazione incendio, diffusione sonora, app. antintrusione, di videosorveglianza, illuminazione,
ecc..

Modalita del servizio:

Le operazioni di manutenzione ordinaria saranno eseguite secondo un programma stabilito e concordato con la
Fondazione.

Presso il Museo Sara presente:

- un presidio fisso di personale negli orari di lavoro;

- un servizio di reperibilita per interventi d’emergenza al di fuori degli orari di presidio.

Personale genericamente presente nei luoghi di azione:

Personale della Fondazione MAXXI

Personale di altra impresa esterna

Visitatori e pubblico.

POSSIBILI INTERFERENZE

Identificazione delle possibili interferenze:

Il servizio prevede la presenza di personale della ditta sia durante l'orario di apertura sia durante l'orario di
chiusura del museo. | rischi da interferenza generati dalle attivita della ditta sono generalmente limitati in quanto
la ditta svolge i propri interventi allinterno di aree cantierizzate e quindi non accessibili a terzi. | rischi da
interferenza sono stati valutati al fine di limitare al massimo le probabilitd di accadimento infortunistico con
I'adozione e corretta applicazione di misure di prevenzione e protezione .
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DITTA ESECUTRICE N. 2

Impresa appaltatrice/prestatore d’opera

. : National Services S.r.l.
(ragione sociale)

Sede legale | Via Angelo Bargoni, 8 cap. 00153

Titolare della Impresa | Cristian Fanfoni

Preposto alla vigilanza dell’impresa | Paola Demontis

Addetto all’emergenza e pronto soccorso | Paola Demontis

DATI INFORMATIVI RELATIVI AL CONTRATTO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Attivita oggetto dell’appalto:

Sorveglianza e tutela del patrimonio ed assistenza al pubblico: il servizio prevede la custodia delle sale
espositive, il controllo assiduo e diretto sulle opere e sui materiali esposti e la vigilanza sul comportamento dei
visitatori affinché sia corretto e tale da evitare pericoli di danneggiamento e di furto.

Inoltre la ditta si occupera della gestione del servizio guardaroba gratuito durante l'intero orario di apertura del
museo.

Modalita del servizio:

L’attivita viene svolta dal martedi alla domenica con la sola esclusione del lunedi, giorno di chiusura del museo.
Presso il Museo sara presente:

- un Coordinatore del Servizio;

- personale in numero sufficiente opportunamente dislocato presso le diverse aree museali in modo da coprire
l'intera superficie aperta al pubblico durante tutto I'arco temporale di apertura del museo.

Personale genericamente presente nei luoghi di azione:

Personale della Fondazione MAXXI

Personale di altra impresa esterna

Visitatori e pubblico esterno

Identificazione delle possibili interferenze:
Il servizio prevede attivita a contatto con il pubblico e con tutti coloro che accedono al museo, per le attivita di
mera assistenza e controllo del pubblico non & ipotizzabile l'ingenerarsi di rischi da interferenza.
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DITTA ESECUTRICE N. 2bis

Impresa appaltatrice/prestatore d’opera

: . GIAMA S.r.l.
(ragione sociale)

Sede legale | Via degli Olmetti 46 Formello (RM)

Titolare della Impresa | M: Silighini

Preposto alla vigilanza dell’impresa | David Capitti

Addetto all’emergenza e pronto soccorso | David Capitti

DATI INFORMATIVI RELATIVI AL CONTRATTO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Attivita oggetto dell’appalto:

Sorveglianza e tutela del patrimonio ed assistenza al pubblico: il servizio prevede la custodia delle sale
espositive, il controllo assiduo e diretto sulle opere e sui materiali esposti e la vigilanza sul comportamento dei
visitatori affinché sia corretto e tale da evitare pericoli di danneggiamento e di furto.

Inoltre la ditta si occupera della gestione del servizio guardaroba gratuito durante l'intero orario di apertura del
museo.

Modalita del servizio:

L’attivita viene svolta dal martedi alla domenica con la sola esclusione del lunedi, giorno di chiusura del museo.
Presso il Museo sara presente:

- un Coordinatore del Servizio;

- personale in numero sufficiente opportunamente dislocato presso le diverse aree museali in modo da coprire
l'intera superficie aperta al pubblico durante tutto I'arco temporale di apertura del museo.

Personale genericamente presente nei luoghi di azione:

Personale della Fondazione MAXXI

Personale di altra impresa esterna

Visitatori e pubblico esterno

Identificazione delle possibili interferenze:
Il servizio prevede attivita a contatto con il pubblico e con tutti coloro che accedono al museo, per le attivita di
mera assistenza e controllo del pubblico non & ipotizzabile I'ingenerarsi di rischi da interferenza.
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DITTA ESECUTRICE N. 3

Impresa appaltatrice/prestatore d’opera

: . Istituto di Vigilanza Metropolitana S.r.l.
(ragione sociale)

Sede legale | Roma, Via delle Alzavole n.51

Titolare della Impresa | Giuseppe Maruottolo

Preposto alla vigilanza dell’impresa | Antonio Sale

Addetto all’emergenza e pronto soccorso | Pandolfi Fabio - Maruottolo Pamela

DATI INFORMATIVI RELATIVI AL CONTRATTO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Attivita oggetto dell’appalto: Servizio di vigilanza, ronda e teleallarme: i servizi indicati dovranno essere
svolti con un livello qualitativo e professionale adeguato allimportanza dei beni e delle opere d’arte conservate
nella sede museale.

Modalita del servizio:

Il servizio sara svolto da guardie munite di propria attrezzatura collegate con la centrale di servizio che dovra
essere operativa 24 ore su 24 secondo le seguenti modalita:

- da lunedi al venerdi., dalle ore 6.30 alle 20.30, dovra essere assicurato il servizio di presidio della sala controllo,
in continuo dialogo con il coordinatore di sala con 1 unita;

- dal lunedi al venerdi, dalle ore 8.30 alle 16.30 un addetto per il servizio di apertura e chiusura della struttura
museale e di supporto per le altre attivita;

- sono garantiti n. 3 giri di ronda notturni nelle aree esterne di pertinenza del museo;

- telecontrollo e videosorveglianza da centrale operativa durante tutti gli orari di chiusura del museo ed in caso di
eventi anomali, I'invio di una pattuglia per effettuare i controlli necessari.

Personale della ditta:

- n. 2 unita di cui una fissa alla sala controllo e 'altra a disposizione per le altre attivita.

Personale genericamente presente nei luoghi di azione:

Personale della Fondazione MAXXI

Personale di altra impresa esterna

Visitatori e pubblico esterno

Identificazione delle possibili interferenze:

Durante l'orario di apertura del museo il servizio viene svolto in tutte le aree del museo. Il personale Italpol
durante lo svolgimento della propria attivita entra a contatto e con tutti coloro che accedono al museo sia
dipendenti sia pubblico ma in situazioni normali senza interagire, pertanto non si creano rischi da interferenza.
Durante l'orario di chiusura del museo sono previste ronde di controllo all’estero senza comportare rischi di
interferenza.
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DITTA ESECUTRICE N. 4

Impresa appaltatrice/prestatore d’opera

: . Nuova Malegori S.r.l.
(ragione sociale)

Sede legale | via Antonio Stoppani ,15 00197 Roma

Titolare della Impresa | Attilio Maria Navarra

Preposto alla vigilanza dell’impresa | Alessandro Mantegazza

Addetto all’emergenza e pronto soccorso | Pietro Quercia.

DATI INFORMATIVI RELATIVI AL CONTRATTO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Attivita oggetto dell’appalto: servizio ordinario e straordinario di manutenzione e cura del verde, quali
operazioni di sfalcio dei tappeti erbosi e delle superfici erbacee, potatura delle piante arboree d’alto fusto,
rimozione di rami secchi, pericolanti e interferenti con le strutture di alberi e arbusti, trattamento di difesa sanitaria
con sistemi endoterapici per la lotta ai parassiti, honché fornitura di piante tappezzanti per la realizzazione di
aiuole.

Personale della ditta:

- un Coordinatore del Servizio;

- un numero sufficiente ed adeguato di personale in funzione delle specifiche attivita dislocato presso le diverse
aree interessate dalle attivita di servizio

Modalita del servizio:

L attivita viene svolta dal lunedi al venerdi..

Personale presente nei luoghi di azione:

Personale della Fondazione MAXXI

Personale di altra impresa esterna

Visitatori e pubblico esterno.

Identificazione delle possibili interferenze:
Il servizio viene svolto normalmente durante I'orario di chiusura del museo.
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DITTA ESECUTRICE N. 5

Impresa appaltatrice/prestatore d’opera

(ragione sociale) C.R. appalti S.r.l.

Sede legale | Roma ,Via Luigi Capuana n.94

Titolare della Impresa | Pusceddu Teresina

Ivan Martin Gallarello
loli Roberto

Martin Solis
Francisco Javier

Preposto alla vigilanza dell’impresa

Antonio Enea

Gai Stefano

Mohamed Mohamed Mahmoud
Patrizia lantaffi

Addetto all’emergenza e pronto soccorso

DATI INFORMATIVI RELATIVI AL CONTRATTO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Attivita oggetto dell’appalto: Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria di tutto il complesso museale.
Modalita del servizio:

Il servizio di pulizia ordinaria verra effettuato dalle 6.45 alle 9.45. Una persona sara presente durante 'orario di
apertura del museo per gestire eventuali inconvenienti.

il servizio di pulizia ordinaria viene svolto quotidianamente in tutti gli spazi aperti al pubblico e negli uffici
prevalentemente negli orari di chiusura ovvero la mattina fino alle ore 11:00 e la sera dopo le 22:00 e nell’intera
giornata di lunedi.

La ditta esegue inoltre interventi di pulizia ordinaria e straordinaria durante I'arco della giornata nelle aree non
aperte al pubblico, locali tecnici, magazzini, coperture e nelle aree esterne.

Nelle fasi di allestimento di nuove mostre il personale della ditta & autorizzata ad eseguire interventi di pulizia
straordinaria solo nelle fasi di sospensione dei lavori previa messa in sicurezza del cantiere certificata da
comunicazione scritta del responsabile di cantiere

Personale della ditta:

- un Coordinatore del Servizio;

- un numero sufficiente ed adeguato di personale tale da coprire l'intera area interessata dal servizio..
Personale genericamente presente nei luoghi di azione:

Personale della Fondazione MAXXI

Personale di altra impresa esterna

Visitatori e pubblico esterno

Identificazione delle possibili interferenze:

Il servizio di pulizia ordinaria non genera rischi da interferenza perché viene svolto durante 'orario di chiusura del
museo.

Durante l'orario di apertura del museo il servizio di pulizia viene svolto solo in caso di necessita e il rischio da
interferenza viene gestito con adeguate misure di prevenzione e protezione.

Le aree di allestimento di nuove mostre sono oggetto del servizio di pulizia straordinaria e solo dopo la fine del
cantiere.
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DITTA ESECUTRICE N. 6

Impresa appaltatrice/prestatore d’opera
(ragione sociale)

Sede legale

Titolare della Impresa

Preposto alla vigilanza dell’impresa

Addetto all’emergenza e pronto soccorso

DATI INFORMATIVI RELATIVI AL CONTRATTO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Attivita oggetto dell’appalto:

Servizio di gestione del ristorante.

Modalita del servizio:

il servizio viene svolto nell’edificio prospiciente il museo dove I'lmpresa appaltatrice gestisce un ristorante
L’apertura dell’ esercizio ¢ effettuata secondo un programma stabilito e concordato con la Fondazione,
Personale presente nei luoghi di azione:

- un Coordinatore del Servizio;

- un presidio fisso di personale negli orari di lavoro presso i due luoghi di lavoro

Personale genericamente presente nei luoghi di azione:

Visitatori e pubblico esterno

Identificazione delle possibili interferenze:

Il servizio di gestione del ristorante viene svolto in aree definite sia durante I'orario di apertura del museo che in
orari di chiusura della struttura museale. Il personale per la propria attivita & a contatto con il pubblico e con tutti
coloro che accedono al museo, ma non creano rischi da interferenza con le altre attivita della struttura museale.
Le arre di espletamento del servizio sono in completa gestione della ditta appaltatrice che lavora in autonomia
rispetto alle altre ditte operanti nel Museo e al personale della Fondazione.

La fornitura dei prodotti e derrate viene effettuata da ditte esterne. Il carico e scarico avviene dal retro della
caffetteria in area confinata di pertinenza del ristorante.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze




Fondazione MAXXI Maggio 2015

Via Guido Reni, 4a — ROMA Rev. 01
MAXXI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE | Pag. 17 di 35

DITTA ESECUTRICE N. 7

Impresa appaltatrice/prestatore d’opera
(ragione sociale)

Sede legale

Titolare della Impresa

Preposto alla vigilanza dell’impresa

Addetto all’emergenza e pronto soccorso

DATI INFORMATIVI RELATIVI AL CONTRATTO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Attivita oggetto dell’appalto:

Servizio di gestione e conduzione della caffetteria bookshop: il servizio prevede la vendita di libri, souvenirs,
cartoline ed oggettistica varia legata allarte ed all'architettura contemporanea e la gestione del servizio di
caffetteria del Museo.

Modalita del servizio:

L’attivita viene svolta dal sia durante I'orario di apertura del museo che in orari di chiusura della struttura
museale.

Il servizio si svolge totalmente all'interno del locale concesso ad uso esclusivo e consiste nella gestione delle
attivita di Caffetteria e di Bookshop (assistenza ai clienti e vendita)

Personale presente:

- un Coordinatore del Servizio;

- un numero sufficiente ed adeguato di personale presente presso il locale tale da coprire I'intero arco temporale
di apertura al pubblico.

Personale presente nei luoghi di azione:

Visitatori e pubblico esterno

Identificazione delle possibili interferenze:

L attivita viene svolta in locale confinante con il museo.

| lavoratori hanno contatto con il pubblico e con tutti coloro che accedono al museo, ma non creano rischi da
interferenza. La fornitura dei prodotti avviene direttamente dalla strada.
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5. VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

Ai sensi dell’art. 26 c. 1 del D. Lgs, 81/08 e s.m.i. il Datore di lavoro Committente é tenuto a
verificare l'idoneita tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi
lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di

in relazione ai

somministrazione.

La verifica viene effettuata preliminarmente alla stipula del contatto attraverso la richiesta
della seguente documentazione:

e copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e/o
allAlbo di competenza (I'attivita dichiarata dallimpresa nel certificato deve essere
coerente con quella oggetto del contratto);

e autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale, di cui
all'art. 47 del DPR 445/00 (la dichiarazione deve essere riferita all’attivita oggetto del

contratto);

e D.U.R.C. (Documento Unificato di Regolarita Contributiva) nei casi previsti dalle
Procedure “Affidamento contratti pubblici di Lavori” e “Acquisizioni di beni, prestazioni
e servizi”, o altra certificazione prevista (es. abilitazione certificazione impianti elettrici
ex D.M. 37/2008).
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6. RISCHI PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO E MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Il Datore di lavoro committente ai sensi dell’art. 26, c. 1 lett. b del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. & tenuto a
fornire agli appaltatori e ai prestatori d’'opera dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti
nel’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attivita.

Di seguito sono riportati i fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro presso i quali dovranno essere
svolte le attivita previste dal contratto e le norme generali che dovranno essere rispettate
dall'appaltatore nell’espletamento dei servizi.

Si prescrive che l'appaltatore, prima di iniziare l'attivita prevista dal contratto, accompagnato dai
responsabili della Fondazione MAXXI competenti, dovra compiere un_accurato sopralluogo
conoscitivo dei locali interessati dalle attivita, in modo da rilevare la presenza di eventuali rischi
esistenti nei luoghi di lavoro del committente, dove & previsto che debba operare, ulteriori rispetto a
quelli specifici connessi con la propria attivita.

In particolare tali fattori di rischio sono:

e presenza di ostacoli che possono rendere difficoltosa la movimentazione dei carichi

¢ conformazione architettonica dei luoghi di lavoro, in relazione sia agli oggetti da salvaguardare
che alla presenza di elementi che possono influenzare le modalita operative (presenza e
collocazione di rampe, scale, botole, soppalchi, ecc.)

e presenza di percorsi di fuga e di presidi antincendio che, in relazione all’attivita da svolgere
possono essere resi inutilizzabili e che pertanto richiedono lindividuazione di misure
alternative da concordare con la committenza (spostamento/integrazione dei presidi,
collocazione di segnaletica aggiuntiva delle vie di fuga, ecc.)

e presenza di impianti, attrezzature e macchine pericolose che richiedono eventuali
disattivazione/controllo da parte della committenza

e presenza di depositi di carta comportanti il rischio di innesco di incendi

e presenza di locali con illuminazione insufficiente tali da comportare I'eventuale integrazione
con illuminazione artificiale supplementare

e Misure per la gestione dellemergenza particolari (presenza di impianti di spegnimento a gas,
natura della segnalazione dell’allarme, ubicazione delle uscite di emergenza, numeri di
telefono da chiamare in caso di emergenza e localizzazione del punto di ritrovo esterno
all’edificio (cfr. Procedura di emergenza in allegato)

Di seguito sono riportate le norme generali che I'appaltatore deve osservare ai fini di ridurre i rischi in
particolare nei confronti dei rischi ambientali del luogo di lavoro nel quale sono chiamati ad operare.

Si fa presente che per quanto riguarda la gestione delle emergenze viene fornito una estratto del
piano di emergenza con le procedure da adottare in caso di incendio ed evacuazione dell’edificio.
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NORME GENERALI

MISURE PER L’ACCESSO AL MUSEO

L’accesso allinterno delle aree di pertinenza del Museo & subordinato all'ottenimento di
un’autorizzazione preventiva rilasciata dalla Fondazione.

Il personale della Ditta appaltatrice deve esporre la tessera di riconoscimento corredata di
fotografia contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il
tempo di permanenza nel museo (ai sensi dell’art. 20, 21 e 26 del D.Lgs. 81/08).

DELIMITAZIONE E SEGNALAZIONE DELL’AREA DI LAVORO

Pianificare in fase di riunione preventiva di cooperazione e coordinamento il tipo di
cantierizzazione da adottare i funzione delle caratteristiche del luogo e dei fattori di rischio
presenti.

Affiggere in prossimita dell’accesso all'area di cantiere la segnaletica riguardante i rischi presenti,
i relativi DPI ed il divieto d’accesso all’area.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Chiunque accede all’area di lavoro € obbligato all’utilizzo dei seguenti DPI:

Scarpe di sicurezza

Elmetto

Il personale che opera nell'area di lavoro deve avere a disposizione i dispositivi di Protezione
Individuale specifici per i rischi da interferenza prescritti nel presente documento o dalla
segnaletica affissa nel luogo di lavoro, con 'obbligo di indossarli ove previsto.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

10.

In sede di sopralluogo preliminare sono fornite indicazioni sui percorsi e le vie di uscita da
utilizzare in caso di emergenza e sulla dislocazione dei presidi antincendio.

Alle imprese viene riservato un’area per I'accantonamento dei materiali e delle attrezzature.
Sono vietati stoccaggi non autorizzati. L’'area deve essere adeguatamente recintata e
segnalata. | materiali inquinanti (polverosi, unti, ecc.) devono essere inseriti in appositi
contenitori chiusi e tempestivamente avviati a smaltimento presso discariche autorizzate a
norma di legge.

| collegamenti delle attrezzature manuali elettriche devono essere eseguiti conformemente alle
norme vigenti. In particolare devono rispettare i carichi massimi previsti dalle singole prese ed
essere protetti da interruttore differenziale. E’ vietato utilizzare riduzioni o multiprese.
L’appaltatore deve garantire che, prima di accedere alle aree interessate dai lavori, i lavoratori
siano resi edotti sulle seguenti prescrizioni di carattere generale e che provveda a farle
rispettare:

Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.

Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.

Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.

Non accedere in zone diverse da quella interessata dai lavori senza precisa autorizzazione.
Evitare I'uso di cuffie o auricolari per I'ascolto della musica durante l'attivita perché potrebbero
impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme
incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).

Non utilizzare fiamme libere se non debitamente autorizzate e precedute dall’emissione di
opportune istruzioni di sicurezza.

Non fumare nei luoghi chiusi.

L’eventuale ostruzione di vie di fuga, uscite di emergenza e presidi antinicendio anche
temporanea,deve essere segnalata preventivamente alla committenza per consentire di
pianificare misure di sicurezza alternative.
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7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTIVITA (ditte

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

appaltatrici) Possibili interferenze Evento/Danno
1) CIRCOLAZIONE E Presenza di altri veicoli in Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE
MANOVRE NELLE AREE circolazione e manovra: - impatti tra - L’accesso con autoveicoli nelle aree di pertinenza del
ESTERNE CON - automezzi personale del automezzi museo € soggetto ad autorizzazione scritta della
AUTOMEZZI Museo e delle altre ditte di committenza.
servizi - Procedere nelle aree esterne a passo d’'uomo
(COMMITTENZA E TUTTE - automezzi di altri appaltatori/ seguendo la segnaletica ove presente e secondo le
LE DITTE APPALTATRICI) prestatori d’'opera/ terzi regole del codice della strada.
- In caso di manovre in retromarcia o quando la
Presenza di pedoni: - Investimenti manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti,
- personale del Museo _ Urti scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da un collega
- visitatori aterra
- altri appaltatori/ prestatori - Dare sempre la precedenza al personale a terra
d’operalterzi - Impegnare le aree di carico e scarico merci solo
guando queste non sono utilizzate da altri soggetti
2) SPOSTAMENTI A PIEDI Presenza di altri veicoli in - Investimenti MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE
ALL’INTERNO E circolazione e manovra: - Urti - Camminare lungo i percorsi pedonali indicati

ALL’ESTERNO
DELL’EDIFICIO

(COMMITTENZA E TUTTE
LE DITTE APPALTATRICI)

- automezzi personale del
Museo e delle altre ditte di
servizi

- automezzi di altri appaltatori/
prestatori d’'operal terzi

Presenza di personale che
movimenta materiali
ingombranti

- Caduta materiali
- Urti
- Schiacciamenti

mediante segnaletica orizzontale, ove presenti, e
comunque lungo il margine delle vie carrabili

- Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in
manovra

- Non utilizzare i montacarichi contemporaneamente
ad altri soggetti quando questi trasportano materiali
ingombranti

- Pianificare e concordare con la committenza in sede
di riunione preliminare i percorsi in funzione dei
carichi e degli ingombri
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ATTIVITA (ditte

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

appaltatrici) Possibili interferenze Evento/Danno
3) TRASPORTO DI Presenza di altro personale in - Urti apersoneo MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE
MATERIALI ALL’INTERNO E | transito o che svolge la propria cose - Assicurare il materiale in modo che non possa

ALL’ESTERNO
DELL’EDIFICIO (utilizzo di
bravette, carrelli o
transpallet manuali)

(COMMITTENZA E TUTTE
LE DITTE APPALTATRICI)

attivita

- personale del Museo

- altri appaltatori/ prestatori
d’operalterzi

- visitatori

Mezzi e veicoli in circolazione
€ manovra

- Caduta di oggetti

cadere dall’attrezzatura di trasporto

Rispettare i percorsi di transito preventivamente
indicati dalla committenza

Utilizzare per il sollevamento dei materiali i soli
montacarichi preventivamente autorizzati

In caso si debbano percorrere passaggi comuni con
carichi particolarmente pesanti o voluminosi o se |l
materiale sporge dall’attrezzatura, in accordo con il
committente, precludere momentaneamente il
transito alle persone estranee ai lavori e, in ogni
caso, farsi precedere da un altro addetto

Prima di trasportare un carico pesante su passaggi
sospesi (grigliati, rampe, ecc.), verificare che il peso
lordo sia inferiore alla portata massima prevista

4)INSTALLAZIONE E
RIMOZIONE DELLE OPERE
D’ARTE IN MOSTRA
mediante utilizzo di:
trabattello su ruote,
scale portatili,
attrezzature portatili
(martelli, avvitatori, ecc.)

(DITTE APPALTATRICI
INCARICATE
DELL’ALLESTIMENTO
DELLE MOSTRE)

Presenza di altro personale in

transito o che svolge la propria

attivita

- personale del Museo

- altri appaltatori/ prestatori
d’operalterzi

- visitatori

- Urti a persone o
cose -
- Caduta di oggetti

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE
In fase di smontaggio e calo in basso delle opere
d’arte assicurarsi che I'area di lavoro sia delimitata e
preclusa allaccesso di persone estranee
Le modalita di svolgimento della supervisione dei
lavori (personale del MAXXI, artista, ecc.) devono
essere preventivamente concordate con il preposto
della ditta esecutrice, il quale si deve assicurare che
vengano indossati i seguenti DPI:

o Scarpe di sicurezza

o Elmetto
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ATTIVITA (ditte

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

appaltatrici) Possibili interferenze Evento/Danno
5) RIMOZIONE Presenza di altro personale in - Rumore MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE
ALLESTIMENTI MUSEALI DI | transito o che svolge la propria - Caduta oggetti - Prima di procedere con la rimozione delle strutture,
SUPPORTO: attivita lavorativa dall’alto provvedere al disaccoppiamento “fisico” dalla rete
(smontaggio strutture - personale del Museo - Polveri della porzione di impianto elettrico interessata dai
in cartongesso e parti - altri appaltatori/ prestatori - Proiezione di lavori, mediante bloccaggio dell’interruttore generale
lignee e ferrose, d’operalterzi materiale o distacco del cavo dalla morsettiera.

impianto elettrico)
mediante utilizzo di:
trabattello su ruote,
scale portatili,
attrezzature portatili
manuali ed elettriche
(martelli, avvitatori,
seghetti alternativi,
smerigliatrici angolari,
gruppo ossiacetilenico
per taglio metalli, ecc.)

(DITTE APPALTATRICI
INCARICATE
DELL’ALLESTIMENTO
DELLE MOSTRE)

- visitatori

Cortocircuito
- Arco elettrico
- Intralci

In caso di effettuazione di attivita che producono
rumore (utilizzo di martelli, frese, trapani, etc. ) o
sviluppo di polvere (frullinatura, taglio, ecc.),
segregare I'area sigillandola con fogli di plastica
pesante e avvisare il personale delle altre ditte
eventualmente presente nell’area di lavoro in modo
che possano adottare le misure di sicurezza
necessarie (DPI, allontanamento, ecc.)
Nel caso in cui l'intervento non consenta I'utilizzo di
una o piu vie di fuga, individuare in fase di riunione
preliminare i nuovi percorsi da adottare ed apporre
opportuna segnaletica
Ridurre il piu possibile 'impiego di prolunghe,
utilizzando, di norma, attrezzature elettriche
autoalimentate. Ove ci0 non sia possibile, collegarsi
ai quadri elettrici piu vicini e, far passare i cavi elettrici
preferibilmente a parete, o, se a pavimento, in
canaline rigide o sistemi equivalenti volti ad eliminare
il pericolo di inciampo e di tranciamento
- Limitare I'utilizzo della smerigliatrice angolare (flex) ai
soli casi di effettiva necessita.
- In caso di utilizzo di smerigliatrice angolare (flex) e
trapani, utilizzare aspirapolvere localizzati sulla zona
del taglio e aerare il locale dopo l'attivita
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ATTIVITA (ditte

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

appaltatrici) Possibili interferenze Evento/Danno

6) STUCCATURA, RASATURA | Presenza di altro personale in Caduta oggetti MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE

E RITOCCHI DELLE PARETI transito o che svolge la propria dall’alto - In caso di effettuazione di attivita con sviluppo di

mediante utilizzo di: attivita lavorativa Polveri polvere, segregare I'area con fogli di plastica pesante

trabattello su ruote, - personale del Museo Proiezione di e avvisare il personale eventualmente presente

scale portatili, - altri appaltatori/ prestatori materiale nell’area di lavoro in modo che vengano adottate le

attrezzature portatili d’operalterzi Scivolamenti misure di sicurezza necessarie (DPI, allontanamento,

manuali, tinte murarie, - visitatori Cadute ecc.)

additivi, malte e gessi - In caso di spargimento sul pavimento di sostanze

(tinte murarie, additivi, acqua, ecc.), segnalare I'area

NA.Gest. Global interessata e provvedere alla tempestiva rimozione

Service s.r.l.: delle sostanze mediante idonei materiali assorbenti

7) MANUTENZIONE Presenza di altro personale in Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE

SUPERFICI PAVIMENTALI transito o che svolge la propria Intralci - In caso di lavori sulla pavimentazione nelle aree
attivita lavorativa Investimenti esterne e interne, predisporre le necessarie opere

C.R. appalti S.r.l.

- personale del Museo

- altri appaltatori/ prestatori
d’operalterzi

- visitatori

Sviluppo polveri
Sviluppo vapori
nocivi

Inciampi

provvisionali per la delimitazione e il segnalazione
dell’area d’intervento
- Nel caso di interventi che prevedono la parziale
apertura del pavimento flottante, per periodi di tempo
brevi, chiedere I'allontanamento temporaneo del
personale presente e provvedere a ripristinare il
pavimento immediatamente dopo l'intervento
Nel caso di interventi sulla pavimentazione in aree di
disimpegno, tali da impedire o limitare il transito del
personale o dei mezzi, programmare I'esecuzione dei
lavori in fasi successive e individuare le eventuali vie
di transito alternative
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ATTIVITA (ditte

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

appaltatrici) Possibili interferenze Evento/Danno
(CONTINUA) Presenza di altro personale in - Investimenti MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE
7) MANUTENZIONE transito o che svolge la propria | - Rumore - Effettuare I'attivita di lucidatura dei pavimenti lapidei
SUPERFICI PAVIMENTALI attivita lavorativa con macchine lucidatrici solo durante I'orario di
- personale del Museo chiusura del museo
- altri appaltatori/ prestatori - In caso di rifacimento della pavimentazione con
C.R. appalti S.r.l. d’operalterzi sovrapposizione di pavimentazione sottile mediante
- visitatori utilizzo di mastici, collanti o resine aerare 'ambiente
durante tutta la durata dell'operazione
8) RICOVERO DELLE OPERE | Presenza di vie di fuga e presidi | - Ingombri MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE
D’ARTE IN DEPOSITO antincendio - - Utilizzare per lo stoccaggio dei materiali

9) STOCCAGGIO E

SMALTIMENTO DEI MATERIALI

DI RISULTA

Ditte appaltatrici
incaricate
dell’allestimento
mostre

Presenza di impianto automatico
di spegnimento incendi a gas

esclusivamente i locali messi a disposizione dal
Committente

- Non collocare i materiali lungo le vie di fuga e le
uscite di emergenza e davanti ai presidi antincendio
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ATTIVITA (ditte

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

appaltatrici) Possibili interferenze Evento/Danno

10) PULIZIA DEI LUOGHI DI Presenza di altro personale in - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE

LAVORO transito o che svolge la propria - Scivolamenti - Prima di effettuare la pulizia in locali/aree dove € in
attivita lavorativa - Caduta oggetti corso un’attivita di allestimento opere d’arte o di

C.R. appalti S.r.l. _ personale del Museo _ Sollevamento manutenzione degli impianti, concordare con il
- altri appaltatori/ prestatori polvere referente per I'esecuzione del contratto le modalita di

d’operalterzi - Sostanze effettuazione dell’attivita
- visitatori chimiche - Usare le sostanze e i prodotti chimici in conformita
nebulizzate con quanto indicato nelle schede di sicurezza

- Elettrocuzione

- Non effettuare I'attivita di spolveratura meccanizzata
e l'utilizzo di nebulizzatori in presenza di personale

- Aerare i locali dopo che e stata ultimata la pulizia con
prodotti detergenti e disinfettanti

- Nel caso di lavaggio manuale pavimenti, delimitare la
zona mediante apposite barriere mobili e, comunque,
rendere I'area non accessibile fino a completa
asciugatura della superficie

- Dove possibile, utilizzare la macchina lavasciuga che
consente di effettuare la pulizia senza interrompere il
lavoro e il passaggio del personale presente

- Asportare la polvere utilizzando solo panni umidi o
aspirapolvere con appositi filtri

- Durante lo spazzamento manuale con scope
raccogliere e gettare frequentemente i rifiuti spazzati
negli appositi contenitori

- Dopo I'utilizzo non lasciare i carrelli, i secchi e i
prodotti incustoditi, ma depositarli nei locali di servizio
messi a disposizione

- Non effettuare le operazioni di pulizia in prossimita di
eventuali cavi elettrici scoperti e prese aperte
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ATTIVITA (ditte

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

appaltatrici) Possibili interferenze Evento/Danno
(continua) Presenza di altro personale in - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE
10) PULIZIA DEI LUOGHI DI transito o che svolge la propria | - Scivolamenti - Nel caso sia necessario utilizzare prolunghe collegate
LAVORO attivita lavorativa - Caduta oggetti a prese industriali eseguire prima il collegamento tra
- personale del Museo - Sollevamento la propria attrezzatura e la prolunga e per ultimo
C.R. appalti S.r.l. - altri appaltatori/ prestatori polvere guello con la presa industriale
d’operalterzi - Sostanze - Utilizzare i cavi elettrici per la lunghezza necessaria
- visitatori chimiche alla lavorazione onde evitare intralci
nebulizzate - Prima dell'utilizzo di macchina a vapore all'interno dei

- Elettrocuzione

locali igienici e nell'infermeria precludere I'accesso ai
locali tramite apposita segnaletica

- Riposizionare correttamente i cestini gettacarta per
evitare intralci

- Chiudere con nastro adesivo i sacchi di plastica pieni
per la raccolta dei rifiuti

- Non lasciare i sacchi e 'attrezzatura per il trasporto
dei rifiuti lungo le vie di transito e le uscite di
emergenza

Pulizia di infissi e oggetti posti in posizione

sopraelevata (apparecchi di illuminazione, ecc.):

- Nel caso di pulizia di superfici 0 oggetti in posizioni
sopraelevate, in presenza di personale, delimitare
opportunamente I'area sottostante

- In caso di utilizzo di scale lunghe o pedane elevabili
accertarsi della presenza di tutti i dispositivi di
sicurezza per evitare cadute di persone o il
ribaltamento

- In caso di pulizia nei pressi di un rilevatore di fumo,
procedere alla sua copertura con apposito coperchio
di plastica per impedirne I'attivazione e rimuovere tale
coperchio immediatamente dopo I'effettuazione
dell'attivita
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ATTIVITA (ditte

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

appaltatrici) Possibili interferenze Evento/Danno

11) PULIZIA DEI LOCALI Presenza di altro personale in - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE

TECNICI transito o che svolge la propria | - Scivolamenti Pulizia ascensori:
attivita lavorativa - Caduta oggetti - Richiedere l'intervento di un manutentore per

C.R. appalti S.r.l. - personale del Museo - Sollevamento bloccare le porte in posizione aperta per effettuare la
- altri appaltatori/ prestatori polvere pulizia della cabina ascensore.

d’operalterzi - Sostanze Pulizia locali tecnici
- visitatori chimiche - Per accedere ai locali tecnici concordare con il
nebulizzate responsabile delle manutenzioni il giorno e I'ora di

- Elettrocuzione

accesso e farsi accompagnare da un addetto
incaricato che sara sempre presente durante tutta
Iattivita

- Non pulire con acqua parti in tensione.

- Non operare su macchinari, attrezzature o quadri
elettrici, qualora fosse richiesto, effettuare la pulizia
solo sotto la supervisione del preposto.

- Eseguire le operazioni di pulizia nella cabina metano
manualmente, senza I'ausilio di attrezzature e
macchinari.
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ATTIVITA (ditte VAEOAZIONIS (MISCIR) INTERASRENZS MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
appaltatrici) Possibili interferenze Evento/Danno
12) PuLIZIA DI AREE Presenza di altro personale in - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE
ESTERNE transito o che svolge la propria | - Scivolamenti Pulizia di terrazze, coperture e discendenti di
attivita lavorativa - Caduta oggetti scolo:
C.R. appalti S.r.l. - personale del Museo - Sollevamento - In caso di pulizia di porzioni di terrazzo prive di
- altri appaltatori/ prestatori polvere parapetto approntare le idonee opere provvisionali,
d’operalterzi - Sostanze protezioni temporanee o in alternativa dotarsi dei
- visitatori chimiche dispositivi di protezione anticaduta e disporre le
nebulizzate protezioni necessarie per evitare la caduta di oggetti
dall'alto
- Delimitare I'area sottostante al fine di interdire il
passaggio di persone durante le lavorazioni
Pulizia di aree esterne:
- Non sostare dietro gli automezzi in manovra
- Delimitare e segnalare la zona mediante apposite
barriere mobili
13) RiMozIONE DI DEIEZIONI | Presenza di altro personale in - Sollevamento MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE
ANIMALI transito o che svolge la propria polvere - Prima di procedere alla raschiatura, spruzzare con il
attivita lavorativa - Sostanze nebulizzatore manuale il detergente sgrassante e
C.R. appalti S.r.l.. - personale del Museo chimiche disinfettante e lasciare agire per qualche minuto in
- altri appaltatori/ prestatori nebulizzate modo che in fase di asportazione non si sollevino
d’operalterzi detriti
- visitatori
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ATTIVITA (ditte

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

appaltatrici) Possibili interferenze Evento/Danno

14) MANUTENZIONE Presenza di altro personale in - Urti a persone o MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE
ORDINARIA IMPIANTO DI transito o che svolge la propria cose - Delimitare I'area dell’intervento all'interno dell’ufficio
CLIMATIZZAZIONE attivita lavorativa - Caduta di oggetti con la fascia bianca e rossa in modo da interdire

- personale del Museo _ Sversamenti di 'accesso all'area, qualora le dimensioni dell’ufficio
NA.Gest. Global - altri appaltatori/ prestatori acqua non lo consentano, far allontanare il personale
Service s.r.l. d'operalterzi presente per la durata dell'intervento

- visitatori - Apporre opportuna segnaletica di lavorazione in

corso sulle porte di accesso ai locali

In caso lavorazioni in quota approntare le necessarie
opere provvisionali di delimitazione e segnalazione
dell’area di lavoro, in modo da interdire il transito
pedonale nell'area sottostante ed approntare le
misure necessarie per evitare la caduta di oggetti
dallalto

In caso di interventi sulle unita esterne poste in
corridoi o in vie di transito, delimitare I'area ed
effettuare I'intervento negli orari di chiusura del
museo

In caso di fuoriuscita di acqua provvedere
immediatamente ad asciugare la superficie

- Non effettuare l'attivita di aspirazione meccanizzata

della polvere in presenza di personale ed aerare i
locali al termine dell’operazione
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ATTIVITA (ditte

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

appaltatrici) Possibili interferenze Evento/Danno
15) MANUTENZIONE Presenza di altro personale in - Urti a persone o MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE
ORDINARIA ORDINARIA transito o che svolge la propria cose - Concordare in fase di elaborazione di Duvri dinamico
GRUPPI FRIGORIFERI attivita lavorativa - Caduta di oggetti la pianificazione del lavoro in modo da escludere
- personale del Museo - Sversamenti di guando possibile la presenza di terzi
NA.Gest. Global - altri appaltatori/ prestatori acqua o sostanze | - In caso in cui la lavorazione richieda il temporaneo
Service s.r.l.: d’'operalterzi - Sollevamento arresto dellimpianto in un settore, avvertire il
- visitatori polvere referente per I'esecuzione del contratto in modo che il
- _ Sostanze personale presente interessato dalla disfunzione sia
chimiche avvisato preventivamente
nebulizzate - In caso di lavorazioni in quota, all'interno dei locali,

delimitare la zona con la fascia bianca e rossa in
modo da interdire I'accesso all’area sottostante al
personale non addetto

Usare le sostanze e i prodotti chimici in conformita
con quanto indicato nelle schede di sicurezza

In caso di sostituzione filtri prendere le opportune
precauzioni per I'asportazione e il trasporto degli
stessi

Le operazioni di lavaggio filtri, tramite getto d’acqua
(additivato con sostanze antibatteriche) dovranno
essere eseguite esclusivamente nelle aree esterne
definite in fase di elaborazione di Duvri dinamico
limitando la zona con la fascia bianca e rossa in modo
da interdire I'accesso al personale non addetto
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ATTIVITA (ditte

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

appaltatrici) Possibili interferenze Evento/Danno
(CONTINUA) Presenza di altro personale in - Urti a persone o - In caso di accesso ai terrazzi per la manutenzione dei
15) MANUTENZIONE transito o che svolge la propria cose gruppi di ventilazione e delle UTA verificare la
ORDINARIA GRUPPI attivita lavorativa - Caduta di oggetti presenza di parapetti o dotarsi di dispositivi anticaduta
FRIGORIFERI - personale del Museo - Sversamenti di - In caso di pulizia di bocchette in loco, asportare la
- altri appaltatori/ prestatori acqua o sostanze polvere e lo sporco utilizzando panni inumiditi
d’operalterzi - Sollevamento -In caso di effettuazione di saldature/tagli su
- visitatori polvere canalizzazioni con cannello:
} _ Sostanze - munirsi di un estintore portatile e collocarlo nelle
chimiche vicinanze dell’area di lavoro
nebulizzate - collocare le bombole usate per la saldature in

posizione tale da non creare intralci allo
svolgimento dell’attivita subito dopo I'utilizzo

- verificare, prima di effettuare la saldatura, che
non siano presenti materiali facilmente
inflammawbili

- Prima di eseguire lavori di saldatura o taglio su
condutture di aria compressa scaricare la
porzione di impianto interessata

- posizionare gli schermi protettivi per 'eventuale
personale in transito
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8. ALLEGATI

e Piano di emergenza
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. - . Oggetto del
Ditte appaltatrici Firma contratto
1 . Manutenzione
NA.Gest. Global Service s.r.l. edificio
2 Istituto di Vigilanza Metropolitana S.r.l. Guardiania
3 . . Biglietteria e
National Services S.r.l. gestione sale
> C.R. appalti S.r.l. Pulizie
6 . Manutenzione
Nuova Malegori S.r.l., del verde
7 . . Gestione
Relais Le Jardin S.p.a. bar/ristorante
8
ROMA ..,

IL RSPP

IL DATORE DI LAVORO
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